

Дата: 07.08
УТВЪРЖДА
ИЗПЪЛНИТ
АКАД. ПРО

Замисъла се на
осъществяване 91, т. 1
и т. 2 от ДР на ВБАД

ТИ НАУМ" ЕАД

ПРОТОКОЛ

за резултатите от работата на комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, открита със Заповед № Д-149/28.06.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

На 17.07.2019 г., в 10:30 часа, в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, комисия в състав:

Председател: Мариана Балабанова - експерт „Обществени поръчки в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД;

и членове:

1. Стефка Бонева - правоспособен юрист, юрисконсулт в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД;

2. Диана Митева - оперативен счетоводител в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, определена със Заповед № Д-162/17.07.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, започна своята работа по провеждане на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Всички членове на комисията присъстват на провежданото от нея открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Председателят на комисията в 10:25 часа получи от деловодителя на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД три броя оферти, за което беше съставен и подписан приемо-предавателен протокол. Входящите номера на пликовете с офертите са посочени в таблицата, по-долу:

№ по ред	Вх. № на офертата	Дата на подаване	Час на подаване	Наименование на фирмата
1.	№ 575	11.07.2019 г.	13:59	ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев“
2.	№ 576	11.07.2019 г.	15:51	ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“
3.	№ 585	16.07.2019 г.	15:58	„Козирог - 95“ ЕООД

След като се запознах със съдържанието на приемо-предавателния протокол за постъпилите оферти всички членове на комисията подписаха декларации за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на задълженията по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията констатира, че съгласно Глава двадесет и шеста от ЗОП, обявата е била публикувана в Профила на купувача, както и че е публикувана кратка информация за поръчката в Портала на Агенцията за обществени поръчки. Тъй като в първоначално определения краен срок за подаване на оферти няма подадени 3 оферти, срокът е удължен съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и други лица от кръга на правните субекти, на които чл. 97, ал. 3 от ППЗОП се предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на офертите.

Комисията се запозна със съдържанието на Заповед № Д-162/17.07.2019г. на възложителя и със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел запознаването им с имената (фирмените наименования) на участниците, депозирали оферти за участие в обществената поръчка.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

След извършване на описаните действия бяха направени следните уточнения, относно редовността на офертите, а именно:

- (1) всички са представени в срок,
- (2) в запечатани непрозрачни опаковки
- (3) с ненарушена цялост и
- (4) върху опаковките се съдържа информацията по чл. 47, ал.2 от ППЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на постъпване и оповести съдържанието на опаковките с офертите. Комисията направи съпоставка между приложените в офертите описи и документите, които се съдържат в офертите и констатира следното:

1. Оферта, подадена от ЕТ "АС-СТРОЙ - Янко Славчев" - обособени позиции № 1; 2; 3; 4; 5 и 6

След отваряне на външната опаковка комисията установи, че участникът е представил в офертата си "Списък на документите", съдържащи се в офертата.

Комисията извърши проверка за съответствието на списъка с документите в офертата със съдържанието ѝ и констатира следното несъответствие между списъка с документите, представен от участника и документите в офертата: в т. 16 от „Списък на документите” участникът е записал "Заверен копие на удостоверение за вписване в ЦПРС", а в офертата си участникът е приложил 2 (два) броя удостоверения за вписване в ЦПРС.

2. Оферта, подадена от ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов” - обособени позиции № 1; 2; 3; 4; 5 и 6

След отваряне на външната опаковка комисията извърши проверка и установи, че участникът е представил в офертата си за всяка от обособените позиции (от № 1 до № 6) „Списък на документите, съдържащи се в офертата на “РЕМСТРОЙ - Атанас Стоянов ЕТ” и запечатани непрозрачни пликове с надпис: „Ценово предложение”.

Съгласно реда за провеждане на обществената поръчка - глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), чрез събиране на оферти с обява, ценовото предложение на участника следва да е част от офертата и не следва да се постави в отделен, запечатан, непрозрачен плик.

В указания за подготовка на офертите - ”Съдържание на офертите и подаване на оферти” възложителят изрично е записал, че офертите на участниците трябва да съдържа следната информация и документи: т. 9 „Ценово предложение (в оригинал, съгласно приложения Образец № 11, включително приложение към ценовото предложение (в оригинал, съгласно приложения Образец № 11.1), поради което комисията отвори плика с надпис: „Ценово предложение” на участника.

Участникът в „Списък на документите, съдържащи се в офертата на ЕТ “РЕМСТРОЙ - Атанас Стоянов ” представен за обособени позиции № 2; 3; 4 и 5 е записал в т. 1.13 “Сертификат ISO 9001:2008 ... (копие)”; т. 1.14 “Сертификат ISO 14001:2004 ... (копие)”; т. 1.15 “Сертификат OHSAS 18001:2007...(копие)”. Комисията констатира, че копията на посочените сертификати са приложени само в офертата на участника представена по обособена позиция № 1.

3. Оферта, подадена от „Козирог - 95” ЕООД - обособена позиция № 1

След отваряне на външната опаковка комисията извърши проверка и установи, че участникът е представил в офертата си „Списък на документите”.

Комисията извърши проверка за съответствието на описа поставен в офертата със съдържанието ѝ и констатира, че описаните в “Списък на документите” номера на страници не съответстват на страниците записани на документите в офертата на участника.

В хода на публичното заседание, комисията оповести предложенията на участниците, които се съдържат в офертите по следните показатели за оценка, включени в одобрената от възложителя методика:

1. (O1) Обща цена за изпълнение на поръчката;
2. (O2) Срок за изпълнение на поръчката;
3. (O3) Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи;
4. (O4) Срок за отстраняване на дефекти на извършените строително-монтажни работи.

Оповестената информация от офертите на участниците е отразена в приложение № 1 към настоящия протокол.

Комисията констатира, че участникът ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов” в техническите предложения за всички обособени позиции е приложил по два подписани екземпляра от последната страница. Комисията оповести информацията и от двете страници.

С извършване на горното приключи публичната част от заседанието на комисията.

На 31.07.2019 г., в 14:00 часа, в кабинета на юрисконсулта на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, комисия в състав:

Председател: Мариана Балабанова - експерт „Обществени поръчки в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД;

и членове:

1. Стефка Бонева - правоспособен юрист, юрисконсулт в МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД;

2. Веселин Еленков - техник строителство и архитектура – организатор техническо обслужване и поддръжка в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на мястото на Диана Митева - оперативен счетоводител, освободена като член на комисията съгласно Заповед № Д-172/31.07.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, продължи своята работа.

На основание чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП, във връзка с направено предложение вх. № В-3255/31.07.2019г. от Мариана Балабанова - експерт “Обществени поръчки” - председател на Комисията, със Заповед № Д-172/31.07.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД беше определен нов член на комисията - Веселин Еленков - техник строителство и архитектура – организатор техническо обслужване и поддръжка в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД.

След като се запозна със съдържанието на приемо-предавателния протокол на постъпилите оферти Веселин Еленков подписа декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване задълженията по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Всички членове на комисията присъстват на провежданото от нея закрито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Комисията се запозна обстойно с утвърдената от Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД документация на обществената поръчка и взе следното решение:

Комисията предлага на възложителя на основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 110, ал. 1, т.5 и т. 9 от ЗОП обществената поръчка да бъде прекратена по всички обособени позиции, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, както и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Мотиви за прекратяване

Съгласно разпоредбата на чл.110, ал. 1, т. 9 от ЗОП наличието на необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, е основание за прекратяването ѝ.

В документацията за възлагане на обществената поръчка, включително и обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 28.06.2019 г. е наложително да се направят съществени изменения в Техническите спецификации, които ще променят условията на поръчката в сравнение с предварително обявените от възложителя. Измененията се налагат след прецизиране на дейностите, посочени в

Обособена позиция № 5 от обществената поръчка, които включват ремонт на пътна настилка /корекция/, както и ремонт на мозаечна полимерна мазилка.

Комисията счита, че ремонт на пътна настилка, включващ дейности по: "изрязване на асфалтова настилка; престъргване /фрезование/ и профилиране на съществуваща асфалтова настилка; направа на битумизирана баластра; направа на плътен асфалтобетон, направа на асфалтови кръпки; заливане на фуги с горещ битум" следва да бъдат отделени в отделна обособена позиция. Промените имат за цел разширяване кръга на участниците в обществената поръчка, както и спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Съгласно разпоредбата на 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП обществената поръчка следва да бъде прекратена по всички обособени позиции, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Изменения се налагат след допуснати технически грешки в количеството на строително-монтажните работи, в следните обособени позиции:

Обособена позиция № V "Ремонт на пътна настилка /корекция/ - фасада запад на южно крило сграда "Неврология" и подход към служебен паркинг"; "Сграда ДНК и КИЛНБ" - ремонт на мозаечна полимерна мазилка" - Б. "Сграда ДНК и КИЛНБ" - ремонт на мозаечна полимерна мазилка", т. 2. "Шпакловка с теракол или еквивалент/и - двукратно - в Техническата спецификация е записано 21,9 кв. м., вместо 41,9 кв. м; Общата прогнозна стойност на обособената позиция след корекцията е в размер на 1209,92 лв.

Обособена позиция № VI "Сграда Психиатрия" - направа на топлоизолация на югозападна фасада", т.21 "Вароциментова мазилка (хастар) по цокли - в Техническата спецификация е записано 21,9 кв. м., вместо 33,9 кв. м; Общата прогнозна стойност на обособената позиция след корекцията е в размер на 64194,30 лв.

Прекратяването на цялата обществена поръчка е свързано с условието обособените позиции да бъдат изпълнявани на етапи след получаване на изпълнителя на възлагателно писмо за обекта и при наличието на финансови средства.

Невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат направени по реда на ЗОП чрез решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, както и задължителното условие за етапност на изпълняваните обособени позиции налагат прекратяване на процедурата на основание 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа на 02.08.2019 г.


Комисия:

Мариана Балаба

Стефка Бонева:

Диана Митева:

Веселин Еленко



Приложение № 1

към протокол № 1 за резултатите от работата на комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, проведена по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), чрез събиране на оферти с обхва с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД”, открита със Заповед № Д-149/28.06.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обособена позиция № 1

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев”	21 688,99	30 работни дни	120	5 работни дни
ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов”	30 828,78	30 работни дни	60	5/3 работни дни
„Козирог - 95” ЕООД	24 048,76	30 работни дни	120	5 работни дни

Обособена позиция № 2

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ „АС-СТРОЙ - Янко Славчев”	9 832,80	22 работни дни	120	5 работни дни

ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов”	12 455,60	22 работни дни	12	5/3 работни дни
--------------------------------	-----------	----------------	----	-----------------

Обособена позиция № 3

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ “АС-СТРОЙ - Янко Славчев”	20 053,40	26 работни дни	120	5 работни дни
ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов”	24 111,54	26 работни дни	12	5/3 работни дни

Обособена позиция № 4

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ “АС-СТРОЙ - Янко Славчев”	23 491,17	23 работни дни	120	5 работни дни
ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов”	23 770,84	23 работни дни	12	5/3 работни дни

Обособена позиция № 5

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ "АС-СТРОЙ - Янко Славчев"	6 043,34	16 работни дни	120	5 работни дни
ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“	6 875,72	16 работни дни	12	5/3 работни дни

Обособена позиция № 6

Участник	Обща цена за изпълнение на поръчката, лв., без ДДС	Срок за изпълнение на поръчката (работни дни)	Гаранционен срок за извършените СМР в месеци	Срок за отстраняване на дефекти на извършените СМР (работни дни)
ЕТ "АС-СТРОЙ - Янко Славчев"	61 737,96	38 работни дни	120	5 работни дни
ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“	63 906,00	38 работни дни	12	5/3 работни дни

Комисия:

Мариана Балаба

Стефка Бонева:

Диана Митева:

Заявката се на
основава на
т. 2 от ДР № 3318